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Specyfikacja przetargowa 
Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na remont wraz termomodernizacją dachu budynku 

Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia” w Kudowie-Zdroju” 

 

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 

ul. Zdrojowa 39 

57-320 Polanica – Zdrój 

www.uzdrowiska-klodzkie.pl 

 

I. Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego 

Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.  

ul.  Gen. W. Sikorskiego 2-8,  

53-659 Wrocław 

 

II. Osoba prowadząca Inwestycje z ramienia Zamawiającego: 

Justyna  Sokala --  Kierownik Działu Technicznego,  

tel. 887 879 886,  

e-mail: justyna.sokala@uzdrowiska-klodzkie.pl  

Sławomir Nogaj – Specjalista ds. inwestycji budowlanych 

 tel. 509 426 862 

e-mail: slawomir.nogaj@uzdrowiska-klodzkie.pl 

 

V.   Osoba kontaktowa w sprawie informacji dot. zakresu zadania: 

Katarzyna Sierpińska – Specjalista ds. Inwestycji (Polska Grupa Uzdrowisk) 

tel.  887 885 157,  

e-mail: katarzyna.sierpinska@pgu.pl 

 

VI.   Osoba kontaktowa w sprawie wizji lokalnej:  

Dorota Dąbrowska – Inspektor ds. technicznych, tel. 506 017 764 

Sławomir Nogaj – Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych, tel. 509 426 862 

 

VII. Wymagania: 

• Posiadanie odpowiednich uprawnień projektowych. 

• Wizja Lokalna: OBOWIĄZKOWA (Oferent jest ZOBOWIĄZANY dokonać wizji lokalnej w 

budynku w towarzystwie osoby wskazanej w pkt.VI lub osoby zastępującej) 

• Dysponowanie kadrą o odpowiednich uprawnieniach, niezbędnych do realizacji zadania.  

• Potwierdzony i wskazany w załączniku Z3 – Wykaz realizacji,  udział w opracowaniu 

dokumentacji projektowej dla minimum 2 obiektów o charakterze historycznym, w której 

zakresie był remont/przebudowa drewnianej konstrukcji dachu/adaptacja poddasza na 

cele użytkowe. Należy wykazać realizacje z okresu do 2024 r.. W wykazie realizacji 

[załącznik Z3], można wykazać obiekty znajdujące się zarówno w rejestrze zabytków, jak i 

w innych ewidencjach obiektów zabytkowych. 

• Minimum 5-letniego doświadczenia Oferenta, jako firmy projektowej  – potwierdzone w 

formie oświadczenia w Formularzu ofertowym Z1 

mailto:katarzyna.sierpinska@pgu.pl
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• Posiadanie polisy OC związanej z działalnością gospodarczą na okres realizacji zadania 

oraz na sumę pokrywającą kwotę zadania. 

 

VIII. Zastrzeżenia: 

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu w 

całości lub części, bez podania przyczyn jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział w 

postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do 

Zamawiającego. 

3. Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 

z późn. zm.). 

4. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji aktualnego stanu przedmiotu zamówienia tj. elementów  

     powstałych w wyniku wykonywania robót budowlanych objętych Decyzjami Starosty Kłodzkiego 

nr: 

a)   13/V/B/2022 o pozwoleniu na budowę z dnia 25 kwietnia 2022r., w zakresie p.poż. 

b)   15/V/B/2023  o pozwoleniu na budowę z dnia 29 maja 2023r., w zakresie termomodernizacji        

 

IX. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zmówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- wykonawczej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na remont wraz 

termomodernizacją dachu budynku Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia” w Kudowie-Zdroju wraz z 

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Projektant będzie sprawował nadzór autorski nad 

pracami wykonywanymi na podstawie projektu.  

Istotą opracowania jest remont dachu w stopniu umożliwiającym jego zagospodarowanie w 

przyszłości na podstawie odrębnego projektu budowlanego. Natomiast zadanie obejmuje 

opracowanie koncepcji architektonicznej na podstawie której zostanie w przyszłości wykonany 

projekt budowlany zagospodarowania poddasza.  

  

 

X. Zakres prac projektowych – projekt budowlany, projekt wykonawczy 

 

• wymiana pokrycia dachowego 

• remont/wymiana zniszczonych lub uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby 

dachowej,  

• termomodernizacja połaci dachowych tj. konstrukcji więźby bez montażu obudów w 

technologiach STG,  

• remont-wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych stropów nad 3 piętrem ze 

szczególnym uwzględnieniem dźwigarów drewnianych,  

• uzupełnienie bryły dachu o dodatkowe okna dachowe i wyłazowe, lukarny dachowe  

• przebudowa konstrukcji dachu umożliwiająca wykonanie w przyszłości klatki schodowej oraz 

podwyższenia szybu dźwigu osobowego - komunikujące piętro 4 i 5. 

• Instalacja odgromowa 

• Instalacja deszczowa – odwodnienie dachu z wpięciem do sieci kanalizacyjnej 
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• Instalacja wentylacji – uporządkowanie kominów wentylacyjnych i wywiewek kanalizacji 

sanitarnej 

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej: 

1. Projekt budowlany remontu w zakresie ocieplenia budynku Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia  

2. Przebudowa szpitala uzdrowiskowego „Polonia” w Kudowie – Zdroju w  celu dostosowania 

obiektu do wymogów p. poż. 

3. Audyt efektywności energetycznej – „POLONIA” Kudowa – Zdrój 

Dokumentacja zostanie udostępniona oferentom po złożeniu Wniosku o udostępnienie dokumentacji 

[Załącznik nr 6]. Wniosek należy kierować do  

 

XI. Zakres prac projektowych – koncepcja architektoniczna 

a. Zagospodarowanie powierzchni poddasza na pokoje gościnne, pomieszczenia gospodarcze i 

techniczne 

b. podwyższenie wysokości konstrukcji szybów dźwigowych celem wykonania przystanku na 5 

piętrze 

c. wykonanie klatki schodowej dla biegów schodowych komunikujących ze sobą piętro 4 i 5 

 

Szczegółowy zakres opracowania koncepcji będzie wynikać z zaleceń Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

IX. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z 

późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przystąpieniu do 

realizacji prac budowlanych. 

 

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej: 

4. Projekt budowlany remontu w zakresie ocieplenia budynku Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia  

5. Przebudowa szpitala uzdrowiskowego „Polonia” w Kudowie – Zdroju w  celu dostosowania 

obiektu do wymogów p. poż. 

6. Audyt efektywności energetycznej – „POLONIA” Kudowa – Zdrój 

Dokumentacja zostanie udostępniona oferentom po złożeniu Wniosku o udostępnienie dokumentacji 

[Załącznik nr 6]. Wniosek należy kierować do: slawomir.nogaj@uzdrowiska-klodzkie.pl 

 

 

X. Lokalizacja i ochrona konserwatorska 

Obiekt: Szpital Uzdrowiskowy ”Polonia” 

Lokalizacja obiektu: 57-350  Kudowa-Zdrój, ul. Moniuszki 2 

Nr działki: 167/1, obręb Stary Zdrój m. Kudowa-Zdrój 

Ochrona konserwatorska: Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

dolnośląskiego decyzją nr WRiD.5130.18.2020.JK, z dnia 10.12.2020r.                                                    

Dolnośląskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 
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Fot. nr 1 . Obecny wygląd budynku Szpitala Uzdrowiskowego ”Polonia”. Widok od strony                   

Parku Zdrojowego i ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 2. Lokalizacja budynku Szpitala Uzdrowiskowego ”Polonia” pokazana kółkiem w kolorze           

zielonym. 

 

XI. Opis budynku „Polonia” 

1. Charakterystyka: 

• Powierzchnia użytkowa - 7471,85 m2 

• Wiek budynku – początek XX wieku 

• Przeznaczenie – szpital uzdrowiskowy 

• Budynek całkowicie podpiwniczony – kondygnacja -1 [pomieszczenia technologiczno-

techniczne, magazynowe, blok żywienia, usługi towarzyszące (handlowe, gastronomiczne 

etc.), pom. Socjalne] 

• 5 kondygnacji nadziemnych użytkowych 

• Dach wielospadowy 

• rozczłonkowana bryła podstawowa 
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2. Elementy konstrukcyjne obiektu: 

• Fundamenty: bezpośrednie - ławy i stopy; [historyczne murowane z kamienia i cegły na 

zaprawach murarskich; współczesne betonowe i żelbetowe] 

• ściany; fundamentowe  - historyczne murowane z kamienia i cegły na zaprawach 

murarskich 

• ściany; piwniczne – historyczne murowane z kamienia i cegły na zaprawach murarskich; 

zewnętrzne [z licówką z kamienia naturalnego piaskowcowego - łupanego, dobieranego, 

regularnego; późniejsze murowane z cegły ceramicznej na zaprawach murarskich cem.-

wap.] 

• ściany; nadziemia  – historyczne - murowane z cegły na zaprawach murarskich; w części 

typu mur pruski (przeważająco jako ścianki działowe), późniejsze murowane z cegły 

ceramicznej na zaprawach murarskich cem.-wap.; wtórne podziały z płyt G/K na stelażach 

drewnianych i metalowych 

• stropy; piwnic  – historyczne - płyty Kleina na belkach stalowych; współczesne - płyty WPS 

na belkach stalowych; uzupełniająco płyty żelbetowe monolityczne 

• stropy; nadziemia  – historyczne - płyty Kleina na belkach stalowych , belkowe drewniane; 

współczesne - płyty WPS na belkach stalowych; uzupełniająco płyty żelbetowe 

monolityczne; incydentalnie belkowe drewniane  ze ślepymi pułapami 

• biegi schodowe  – historyczne - betonowe i żelbetowe; płytowe na różnych profilach 

stalowych  oraz belkowe drewniane; współczesne; betonowe i żelbetowe; miejscowo 

wsparte na belkach stalowych 

• trzony kominowe  – historyczne - murowane z cegły na zaprawach murarskich; 

współczesne - murowane z cegły ceramicznej na zaprawach murarskich cem.- wap.; 

wtórne osłony przekrojów z rur metalowych montowane z płyt G/K na stelażach 

metalowych 

• więźba dachowa – historyczna - belkowa drewniana o przekrojach litych łączona 

tradycyjnie na  sworznie, gwoździe, śruby, klamry;  

 

3. Elementy wykończeniowe i wyposażenie obiektu są następujące: 

• tynki wewnętrzne - historyczne - z zapraw tynkarskich wap.- cem.; w części poddasza 

mocowanych na podbitce z mat trzcinowych na deskowaniu; współczesne - z zapraw 

tynkarskich cem.- wap. i uzupełniające z gładzi gipsowych i tynków lekkich maszynowych – w 

części okładziny z płyt G/K 

• tynki zewnętrzne: historyczne z zapraw tynkarskich wap.- cem.; współczesne z zapraw 

tynkarskich cem.- wap. oraz uzupełniające z gładzi gipsowych i tynków lekkich maszynowych 

• posadzki: historyczne z płytek ceramicznych na zaprawach cem. oraz parkietami 

drewnianymi;                     współczesne z płytek ceramicznych gresowych na zaprawach 

klejowych; uzupełniająco                            rulonowe zmywalne, nienasiąkliwe na podkładach 

betonowych i skałodrzewnych, w części panelowe z materiałów  drewnopochodnych 

• podłogi -   historyczne z desek drewnianych na styk oraz na wręby piórowe; współczesne z 

wykładzin rulonowych igłowych i rulonowe zmywalne z tworzyw  sztucznych na podkładach 

cementowo-żywicznych samopoziomujących 

• pokrycie dachowe - historyczne z dachówek ceramicznych typu zakładkowego na łatach 

drewnianych  

• oraz blaszane z blach płaskich na rąbki stojące i leżące  
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• stolarka okienna - historyczna drewniana typu krosnowego oraz skrzynkowego oszklona                                           

pojedynczymi taflami szklanymi gr. 3 i 4 mm i kitowana kitem szklarskim pokostowym - w 

praktyce nie występuje; współczesna PCV (wielokomorowa) i drewniana (klejona) szklona 

szybami zespolonymi (2 i 3 komorowa); okna połaciowe drewniane j.w. 

 

XII. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Przewidywany czas realizacji dokumentacji projektowej: 32 tygodnie od daty podpisania umowy 

 

XIII. Etapowanie realizacji zamówienia 

 

Etap I – Inwentaryzacja budowlana, Ocena stanu technicznego, zalecenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytów 

• opracowanie Inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania. 

Inwentaryzacja powinna: 

o Być wykonana w technice skanu laserowego, wykonana na podstawie chmury punktów 

o Obejmować: poddasze, dach,  elewację, strop nad III piętrem, elementy konstrukcji 

dachu, instalację wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej 

• Opracowanie Oceny Stanu Technicznego elementów budynku będących w zakresie opracowania 

w tym. m.in. konstrukcja dachu, stropów [nad 3 piętrem], ścian. Ekspertyza budowlana powinna 

uwzględniać:  

a. Ocenę techniczną wraz z odkrywkami 

b. Ocenę techniczną mykologiczną 

c. Ocenę sprawności wentylacji grawitacyjnej 

• wstępne uzgodnienia i opinie 

• uzyskanie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie remontu/przebudowy 

dachu 

 

Oczekiwany termin realizacji Etapu I – 7 tygodni od daty podpisania umowy 

 

Etap II – Koncepcja architektoniczna 

• opracowanie Koncepcji Architektonicznej zagospodarowania poddasza [4 i 5 piętro]. 

Koncepcja zagospodarowania poddasza powinna uwzględniać:  

o Pokoje gościnne 

o Pomieszczenia techniczne 

o Komunikację  

o Dostosowanie obiektu do przepisów p.poż. 

• Uzgodnienie koncepcji wykonania remontu dachu z konserwatorem zabytków 

• opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego metodą uproszczoną  

 

Oczekiwany termin realizacji Etapu II – 11 tygodni od daty podpisania umowy 

 

 Etap III – Projekt budowlany                                                                

• opracowanie Projektu Budowlanego opracowanego na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego Koncepcji Architektonicznej,  

• uzyskanie zgód , uzgodnień , zatwierdzeń ze strony innych organów (wymaganych na podstawie                                                                             

odrębnych przepisów) 
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• złożenie Projektu budowlanego do zatwierdzenia właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej,  

• uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę 

Zakres projektu budowlanego powinien obejmować elementy niezbędne do wykonania remontu 

wraz z przebudową dachu na podstawie zatwierdzonej koncepcji. Natomiast nie jest w zakresie 

Projektu Budowlanego wykonanie tych elementów, które dotyczą przyszłego zagospodarowania 

poddasza na cele użytkowe takich jak:  

1. Wykonanie biegów schodowych w celu skomunikowania 4 i 5 piętra.  

2. Modernizacja/remont pomieszczeń na III piętrze 

Natomiast projekt budowlany powinien zawierać te elementy koncepcji architektonicznej, które 

należy przewidzieć podczas remontu/przebudowy konstrukcji dachu i połaci  dachowej tj.: 

1. Stolarka oraz dodatkowa stolarka, lukarny, czy okna połaciowe 

2. Kominy wentylacyjne 

3. Wywiewki kanalizacji sanitarnej 

3. Strop nad III piętrem  

4. Podwyższenie konstrukcji szybu dźwigowego 

Oczekiwany termin realizacji Etapu III – maksymalnie 32 tygodnie od daty podpisania umowy 

   

Etap IV – Projekt wykonawczy 

• Projekt Wykonawczy wielobranżowy opracowany na podstawie Projektu                                                                            

Budowlanego zawierający m.in.: 

o Zestawienia elementów konstrukcyjnych i materiałów 

o Zestawienia stolarki 

• Kosztorys  Inwestorski sporządzony metodą szczegółową    

• Tabela kosztów budowy w formacie *xls sporządzona na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

                                                                     

Oczekiwany termin realizacji – 32 tygodnie od daty podpisania umowy 

 

Etap V – Nadzór autorski 

Pełnienie Nadzoru Autorskiego, w zakresie: 

• Bieżące konsultacje w trakcie prowadzenia przez Inwestora postępowania na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych 

• Stwierdzanie w toku realizacji Inwestycji jej zgodności z Dokumentacją Projektową; PB oraz PW ;  

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

• Udział w naradach z Zamawiającym lub Wykonawcą Inwestycji, na pisemne lub mailowe 

wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Inwestycji, lecz nie częściej niż 2 razy w miesiącu;  

Zamawiający dopuszcza możliwość uczestniczenia w naradach budowy on-line [zdalnie]. 

• Udzielanie, na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy Inwestycji, wszelkich wyjaśnień 

dotyczących Dokumentacji Projektowej; 

• Wprowadzanie zaakceptowanych zmian i rozwiązań technicznych oraz uzupełnień do 

Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Inwestycji; 

• Opiniowanie istotności odstąpień od Projektu Wykonawczego w trakcie realizacji Inwestycji;  
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• Uzgadnianie możliwości i zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

• Udział w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy Inwestycji oraz w sporządzeniu dokumentacji 

powykonawczej 

• Zamawiający oczekuje zwyczajowej obecności projektanta na budowie wynikającej z potrzeb 

realizacji prac budowlanych, jednocześnie dopuszcza prowadzenie konsultacji w formie zdalnej. 

 

XIV. Planowana data rozpoczęcia prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej: 

2026 r. – 8 miesięcy 

 

XV. Oczekiwany przez Zamawiającego oferowany poziom kosztów poszczególnych etapów 

zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

 

Etap Opis etapu Wartość części całości 

zamówienia [%] 

1 Inwentaryzacja, Ocena stanu technicznego, 

Uzgodnienia 

10 

2 Koncepcja architektoniczno - budowlana  10 

3 Projekt budowlany 50 

4 Projekt wykonawczy 25 

5 Nadzór autorski  5 

 

XIV. Warunki składania ofert: 

1. Obowiązkowy skład oferty: 

• Z1 - Formularz Ofertowy 

• Z2 – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 

• Z3 – Wykaz realizacji 

• Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę uprawnionych do składania oświadczeń woli 

chyba, że uprawnienia wynikają z KRS, CEIDG, umowy spółki cywilnej, 

 

2. Forma oferty: 

• Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym. 

• Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy. Wszystkie dokumenty wydrukowane na podstawie przesłanych 

plików edytowalnych – muszą zostać podpisane. Dokumenty mogą być podpisane 

elektronicznie. 

• Termin ważności oferty: 60 dni 

 

XIV. Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny.  

Postępowanie dwuetapowe: 
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I etap: ocena złożonych ofert na podstawie nw. kryteriów: 

Cena – 70 pkt.  

Ocenę maksymalną 70 pkt. zdobywa oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty zdobywają liczbę 

punktów wyliczoną ze wzoru: (najniższa oferowana cena netto : cena badanej oferty netto) x 70 pkt. 

Doświadczenie - 10 pkt 

Ocenę maksymalną 10 pkt zdobywa oferta z największą sumaryczną powierzchnią zabudowy 

zaprojektowanych modernizacji budynków o charakterze historycznym, o konstrukcji drewnianej 

dachu, wykazaną w załączniku Z3 – Wykaz realizacji. Należy wykazać opracowania projektowe z 

okresu do 2024, w okresie prowadzenia działalności projektowej. 

Ocena wyliczana jest wg wzoru: sumaryczna powierzchnia zabudowy zaprojektowanych budynków 

badanej oferty : największa oferowana sumaryczna powierzchnia zabudowy zaprojektowanych 

budynków * 10 pkt 

Termin realizacji – 20 pkt. 

Ocenę maksymalną 20 pkt. Zdobywa oferta z najkrótszym terminem realizacji zgodnie z Formularzem 

ofertowym Z1 – podanych w tygodniach – a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze 

wzoru: (termin realizacji oferty rozpatrywanej: najkrótszy termin realizacji) x 20 pkt. 

Termin realizacji dokumentacji projektowej powinien uwzględniać obowiązujące terminy 

administracyjne zgodne z KPA. 

 

II etap – negocjacje w zakresie złożonych ofert, w tym również obejmujące uszczegółowienie zakresu  

i sposobu wykonania zamówienia z wybranymi Oferentami, którzy w I etapie uzyskali największą ilość 

punktów. Ocena ofert w II etapie wg kryteriów opisanych powyżej. 

 

XV. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ogólne warunki handlowe. 

1. Zamawiający oczekuje 30 - dniowego terminu płatności.  

2. Etapowanie zadania oraz terminy realizacji poszczególnych etapów znajdą odzwierciedlenie w 

umowie 

3. Projekt umowy zostanie udostępniony oferentom w II etapie postępowania 

 

XVI.  Termin i miejsce składania ofert. 

 

Oferty należy składać do dnia: 28.03.2025 r. do godziny 12.00 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem platformy Logintrade po uprzednim zalogowaniu  

 

 

Wykaz załączników: 

Z1 – Formularz ofertowy, 

Z2 – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej  

Z3 – Wykaz realizacji 

Z4 – Dokumentacja archiwalna 

Z5 – Wytyczne Zamawiającego 

Z6 – Wniosek o udostępnienie dokumentacji 

Z7 – Klauzula PGU 


