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ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont wraz
termomodernizacjg dachu budynku Szpitala
Uzdrowiskowego ,,Polonia” w Kudowie-Zdroju
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Specyfikacja przetargowa

Przedmiot zamdwienia:
,O0pracowanie dokumentacji projektowej na remont wraz termomodernizacja dachu budynku
Szpitala Uzdrowiskowego ,,Polonia” w Kudowie-Zdroju”

Uzdrowiska Ktodzkie S.A. — Grupa PGU

ul. Zdrojowa 39

57-320 Polanica — Zdrdj
www.uzdrowiska-klodzkie.pl

I Prowadzacy postepowanie w imieniu Zamawiajacego
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.0.
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8,
53-659 Wroctaw

Il. Osoba prowadzaca Inwestycje z ramienia Zamawiajgcego:
Justyna Sokala -- Kierownik Dziatu Technicznego,
tel. 887 879 886,
e-mail: justyna.sokala@uzdrowiska-klodzkie.pl

Stawomir Nogaj — Specjalista ds. inwestycji budowlanych
tel. 509 426 862
e-mail: slawomir.nogaj@uzdrowiska-klodzkie.pl

V. Osoba kontaktowa w sprawie informacji dot. zakresu zadania:
Katarzyna Sierpiniska — Specjalista ds. Inwestycji (Polska Grupa Uzdrowisk)
tel. 887 885 157,
e-mail: katarzyna.sierpinska@pgu.pl

VI. Osoba kontaktowa w sprawie wizji lokalnej:
Dorota Dgbrowska — Inspektor ds. technicznych, tel. 506 017 764
Stawomir Nogaj — Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych, tel. 509 426 862

VII. Wymagania:

e Posiadanie odpowiednich uprawnien projektowych.

e Wizja Lokalna: OBOWIAZKOWA (Oferent jest ZOBOWIAZANY dokonac wizji lokalnej w
budynku w towarzystwie osoby wskazanej w pkt.VI lub osoby zastepujacej)

e Dysponowanie kadrg o odpowiednich uprawnieniach, niezbednych do realizacji zadania.

e Potwierdzony i wskazany w zatgczniku Z3 — Wykaz realizacji, udziat w opracowaniu
dokumentacji projektowej dla minimum 2 obiektéw o charakterze historycznym, w ktorej
zakresie byt remont/przebudowa drewnianej konstrukcji dachu/adaptacja poddasza na
cele uzytkowe. Nalezy wykazaé realizacje z okresu do 2024 r.. W wykazie realizacji
[zatgcznik Z3], mozna wykazac¢ obiekty znajdujgce sie zarowno w rejestrze zabytkow, jak i
w innych ewidencjach obiektéw zabytkowych.

e Minimum 5-letniego doswiadczenia Oferenta, jako firmy projektowej — potwierdzone w
formie oswiadczenia w Formularzu ofertowym Z1

— Polska Grupa
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e Posiadanie polisy OC zwigzanej z dziatalnoscig gospodarczg na okres realizacji zadania
oraz na sume pokrywajgca kwote zadania.

VIIl.  Zastrzezenia:

1. Nie dopuszcza sie sktadania ofert cze$ciowych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od przetargu, uniewaznienia przetargu w
catosci lub czesci, bez podania przyczyn jak rowniez do swobodnego wyboru oferty. Udziat w
postepowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczen ze strony Oferenta w stosunku do
Zamawiajacego.

3. Do prowadzonego postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych  (jt. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655
z pdzn. zm.).

4. Oferent jest zobowigzany do weryfikacji aktualnego stanu przedmiotu zamadwienia tj. elementéw

powstatych w wyniku wykonywania robdt budowlanych objetych Decyzjami Starosty Ktodzkiego
nr:
a) 13/V/B/2022 o pozwoleniu na budowe z dnia 25 kwietnia 2022r., w zakresie p.poz.
b) 15/V/B/2023 o pozwoleniu na budowe z dnia 29 maja 2023r., w zakresie termomodernizacji

IX. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zmodwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo- wykonawczej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego na remont wraz
termomodernizacja dachu budynku Szpitala Uzdrowiskowego ,Polonia” w Kudowie-Zdroju wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe. Projektant bedzie sprawowat nadzér autorski nad
pracami wykonywanymi na podstawie projektu.

Istotg opracowania jest remont dachu w stopniu umozliwiajgcym jego zagospodarowanie w
przysztosci na podstawie odrebnego projektu budowlanego. Natomiast zadanie obejmuje
opracowanie koncepcji architektonicznej na podstawie ktdrej zostanie w przysztosci wykonany
projekt budowlany zagospodarowania poddasza.

X. Zakres prac projektowych — projekt budowlany, projekt wykonawczy

e wymiana pokrycia dachowego

e remont/wymiana zniszczonych lub uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej,

e termomodernizacja potaci dachowych tj. konstrukcji wiezby bez montazu obuddéw w
technologiach STG,

e remont-wymiana drewnianych elementdéw konstrukcyjnych stropow nad 3 pietrem ze
szczegdlnym uwzglednieniem dzwigaréw drewnianych,

e uzupetnienie bryty dachu o dodatkowe okna dachowe i wytazowe, lukarny dachowe

e przebudowa konstrukcji dachu umozliwiajgca wykonanie w przysztosci klatki schodowe] oraz
podwyzszenia szybu dZwigu osobowego - komunikujgce pietro 4 i 5.

¢ Instalacja odgromowa

¢ Instalacja deszczowa — odwodnienie dachu z wpieciem do sieci kanalizacyjnej

— Polska Grupa
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e Instalacja wentylacji — uporzadkowanie komindéw wentylacyjnych i wywiewek kanalizacji
sanitarnej

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej:

1. Projekt budowlany remontu w zakresie ocieplenia budynku Szpitala Uzdrowiskowego ,,Polonia

2. Przebudowa szpitala uzdrowiskowego ,Polonia” w Kudowie — Zdroju w celu dostosowania
obiektu do wymogdw p. poz.

3. Audyt efektywnosci energetycznej —,,POLONIA” Kudowa — Zdrdj

Dokumentacja zostanie udostepniona oferentom po ztozeniu Wniosku o udostepnienie dokumentacji

[Zatgcznik nr 6]. Wniosek nalezy kierowac do

XI. Zakres prac projektowych — koncepcja architektoniczna
a. Zagospodarowanie powierzchni poddasza na pokoje goscinne, pomieszczenia gospodarcze i
techniczne
b. podwyzszenie wysokosci konstrukcji szybow dzwigowych celem wykonania przystanku na 5
pietrze
c. wykonanie klatki schodowej dla biegéw schodowych komunikujgcych ze sobg pietro4i 5

Szczegotowy zakres opracowania koncepcji bedzie wynika¢ z zalecen Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

IX. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z
pdzniejszym petnieniem nadzoru autorskiego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe i przystgpieniu do
realizacji prac budowlanych.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowe;j:

4. Projekt budowlany remontu w zakresie ocieplenia budynku Szpitala Uzdrowiskowego ,,Polonia

5. Przebudowa szpitala uzdrowiskowego ,Polonia” w Kudowie — Zdroju w celu dostosowania
obiektu do wymogdw p. poz.

6. Audyt efektywnosci energetycznej —, POLONIA” Kudowa — Zdrdj

Dokumentacja zostanie udostepniona oferentom po ztozeniu Wniosku o udostepnienie dokumentacji

[Zatgcznik nr 6]. Wniosek nalezy kierowac do: slawomir.nogaj@uzdrowiska-klodzkie.pl

X. Lokalizacja i ochrona konserwatorska
Obiekt: Szpital Uzdrowiskowy ”Polonia”
Lokalizacja obiektu: 57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Moniuszki 2
Nr dziatki: 167/1, obreb Stary Zdréj m. Kudowa-Zdrd;j
Ochrona konserwatorska: Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
dolnoslagskiego decyzja nr WRiD.5130.18.2020.JK, z dnia 10.12.2020r.
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu

— Polska Grupa
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Polska Grupa Uzdrowisk

Fot. nr 1. Obecny wyglad budynku Szpitala Uzdrowiskowego “Polonia”. Widok od strony

Parku Zdrojowego i ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju.

PR v
)u.su'“s:na E:1614'87.1° X:289733.1 Y:304745.1

Fot. nr 2. Lokalizacja budynku Szpitala Uzdrowiskowego “Polonia” pokazana koétkiem w kolorze

zielonym.

XI. Opis budynku ,Polonia”

1.

Charakterystyka:

Powierzchnia uzytkowa - 7471,85 m2

Wiek budynku — poczatek XX wieku

Przeznaczenie — szpital uzdrowiskowy

Budynek catkowicie podpiwniczony — kondygnacja -1 [pomieszczenia technologiczno-
techniczne, magazynowe, blok zywienia, ustugi towarzyszgce (handlowe, gastronomiczne
etc.), pom. Socjalne]

5 kondygnacji nadziemnych uzytkowych

Dach wielospadowy

rozcztonkowana bryta podstawowa

— Polska Grupa
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Elementy konstrukcyjne obiektu:

e Fundamenty: bezposrednie - tawy i stopy; [historyczne murowane z kamienia i cegly na
zaprawach murarskich; wspdtczesne betonowe i zelbetowe]

e Sciany; fundamentowe - historyczne murowane z kamienia i cegly na zaprawach
murarskich

e Sciany; piwniczne — historyczne murowane z kamienia i cegty na zaprawach murarskich;
zewnetrzne [z licdwka z kamienia naturalnego piaskowcowego - tupanego, dobieranego,
regularnego; pdzniejsze murowane z cegty ceramicznej na zaprawach murarskich cem.-
wap.]

e Sciany; nadziemia — historyczne - murowane z cegty na zaprawach murarskich; w czesci
typu mur pruski (przewazajgco jako scianki dziatowe), pdiniejsze murowane z cegly
ceramicznej na zaprawach murarskich cem.-wap.; wtérne podziaty z ptyt G/K na stelazach
drewnianych i metalowych

e stropy; piwnic — historyczne - ptyty Kleina na belkach stalowych; wspétczesne - ptyty WPS
na belkach stalowych; uzupetniajgco ptyty zelbetowe monolityczne

e stropy; nadziemia — historyczne - ptyty Kleina na belkach stalowych , belkowe drewniane;
wspotczesne - ptyty WPS na belkach stalowych; uzupetniajagco plyty zelbetowe
monolityczne; incydentalnie belkowe drewniane ze slepymi putapami

e biegi schodowe - historyczne - betonowe i zelbetowe; ptytowe na rdznych profilach
stalowych oraz belkowe drewniane; wspodtczesne; betonowe i zelbetowe; miejscowo
wsparte na belkach stalowych

e trzony kominowe — historyczne - murowane z cegly na zaprawach murarskich;
wspotczesne - murowane z cegly ceramicznej na zaprawach murarskich cem.- wap.;
wtorne ostony przekrojow z rur metalowych montowane z ptyt G/K na stelazach
metalowych

e wiezba dachowa — historyczna - belkowa drewniana o przekrojach litych t3czona
tradycyjnie na sworznie, gwozdzie, Sruby, klamry;

Elementy wykonczeniowe i wyposazenie obiektu sg nastepujace:

tynki wewnetrzne - historyczne - z zapraw tynkarskich wap.- cem.; w czesci poddasza
mocowanych na podbitce z mat trzcinowych na deskowaniu; wspétczesne - z zapraw
tynkarskich cem.- wap. i uzupetniajace z gtadzi gipsowych i tynkéw lekkich maszynowych —w
czesci oktadziny z ptyt G/K

tynki zewnetrzne: historyczne z zapraw tynkarskich wap.- cem.; wspdtczesne z zapraw
tynkarskich cem.- wap. oraz uzupetniajace z gtadzi gipsowych i tynkéw lekkich maszynowych
posadzki: historyczne z ptytek ceramicznych na zaprawach cem. oraz parkietami
drewnianymi; wspotczesne z ptytek ceramicznych gresowych na zaprawach
klejowych; uzupetniajgco rulonowe zmywalne, nienasigkliwe na podktadach
betonowych i skatodrzewnych, w czesci panelowe z materiatéw drewnopochodnych

podtogi - historyczne z desek drewnianych na styk oraz na wreby piérowe; wspodtczesne z
wyktadzin rulonowych igtowych i rulonowe zmywalne z tworzyw sztucznych na podkfadach
cementowo-zywicznych samopoziomujgcych

pokrycie dachowe - historyczne z dachéwek ceramicznych typu zaktadkowego na fatach
drewnianych

oraz blaszane z blach ptaskich na rgbki stojgce i lezgce

6
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e stolarka okienna - historyczna drewniana typu krosnowego oraz skrzynkowego oszklona
pojedynczymi taflami szklanymi gr. 3 i 4 mm i kitowana kitem szklarskim pokostowym - w
praktyce nie wystepuje; wspoétczesna PCV (wielokomorowa) i drewniana (klejona) szklona

szybami zespolonymi (2 i 3 komorowa); okna potfaciowe drewniane j.w.

XIl. Planowany termin realizacji przedmiotu zamdwienia.
Przewidywany czas realizacji dokumentacji projektowej: 32 tygodnie od daty podpisania umowy

XIIl. Etapowanie realizacji zamdéwienia

Etap | — Inwentaryzacja budowlana, Ocena stanu technicznego, zalecenia Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytéw
e opracowanie Inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbednym do wykonania opracowania.
Inwentaryzacja powinna:
o Byé wykonana w technice skanu laserowego, wykonana na podstawie chmury punktéw
o Obejmowac: poddasze, dach, elewacje, strop nad lll pietrem, elementy konstrukcji
dachu, instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej
e Opracowanie Oceny Stanu Technicznego elementéw budynku bedacych w zakresie opracowania
w tym. m.in. konstrukcja dachu, stropéw [nad 3 pietrem], Scian. Ekspertyza budowlana powinna
uwzgledniaé:
a. Ocene techniczng wraz z odkrywkami
b. Ocene techniczng mykologiczng
c. Ocene sprawnosci wentylacji grawitacyjnej
e wstepne uzgodnienia i opinie
e uzyskanie zalecenn Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w zakresie remontu/przebudowy
dachu

Oczekiwany termin realizacji Etapu | — 7 tygodni od daty podpisania umowy

Etap Il — Koncepcja architektoniczna
e opracowanie Koncepcji Architektonicznej zagospodarowania poddasza [4 i 5 pietro].
Koncepcja zagospodarowania poddasza powinna uwzgledniac:
o Pokoje goscinne
o Pomieszczenia techniczne
o Komunikacje
o Dostosowanie obiektu do przepiséw p.poz.
e Uzgodnienie koncepcji wykonania remontu dachu z konserwatorem zabytkow
e opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego metodg uproszczong

Oczekiwany termin realizacji Etapu Il — 11 tygodni od daty podpisania umowy

Etap Ill - Projekt budowlany

e opracowanie Projektu Budowlanego opracowanego na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego Koncepcji Architektonicznej,

e uzyskanie zgdd , uzgodnien , zatwierdzen ze strony innych organéw (wymaganych na podstawie
odrebnych przepisow)

— Polska Grupa
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o ztozenie Projektu budowlanego do zatwierdzenia witasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

e uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe

Zakres projektu budowlanego powinien obejmowac elementy niezbedne do wykonania remontu

wraz z przebudowg dachu na podstawie zatwierdzonej koncepcji. Natomiast nie jest w zakresie

Projektu Budowlanego wykonanie tych elementdéw, ktdére dotyczg przysztego zagospodarowania

poddasza na cele uzytkowe takich jak:

1. Wykonanie biegéw schodowych w celu skomunikowania 4 i 5 pietra.

2. Modernizacja/remont pomieszczen na lll pietrze

Natomiast projekt budowlany powinien zawiera¢ te elementy koncepcji architektonicznej, ktére

nalezy przewidzie¢ podczas remontu/przebudowy konstrukcji dachu i potaci dachowe;j tj.:

1. Stolarka oraz dodatkowa stolarka, lukarny, czy okna potaciowe

2. Kominy wentylacyjne

3. Wywiewki kanalizacji sanitarnej

3. Strop nad lll pietrem

4. Podwyzszenie konstrukcji szybu dzwigowego

Oczekiwany termin realizacji Etapu Ill — maksymalnie 32 tygodnie od daty podpisania umowy

Etap IV - Projekt wykonawczy
e Projekt Wykonawczy wielobranzowy opracowany na podstawie Projektu
Budowlanego zawierajgcy m.in.:
o Zestawienia elementéw konstrukcyjnych i materiatéw
o Zestawienia stolarki
e Kosztorys Inwestorski sporzgdzony metodg szczegétowa
e Tabela kosztéw budowy w formacie *xls sporzgdzona na podstawie kosztorysu inwestorskiego
e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Oczekiwany termin realizacji — 32 tygodnie od daty podpisania umowy

Etap V — Nadzér autorski

Petnienie Nadzoru Autorskiego, w zakresie:

e Biezgce konsultacje w trakcie prowadzenia przez Inwestora postepowania na wylonienie
wykonawcy robét budowlanych

e Stwierdzanie w toku realizacji Inwestycji jej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg; PB oraz PW ;

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;

e Udziat w naradach z Zamawiajgcym lub Wykonawcg Inwestycji, na pisemne lub mailowe
wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy Inwestycji, lecz nie czesciej niz 2 razy w miesigcu;
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ uczestniczenia w naradach budowy on-line [zdalnie].

e Udzielanie, na Zzadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy Inwestycji, wszelkich wyjasnien
dotyczacych Dokumentacji Projektowej;

e Wprowadzanie zaakceptowanych zmian i rozwigzan technicznych oraz uzupetnien do
Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Inwestycji;

e Opiniowanie istotnosci odstgpien od Projektu Wykonawczego w trakcie realizacji Inwestycji;

— Polska Grupa
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e Uzgadnianie mozliwosci i zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego;

e Udziat w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy Inwestycji oraz w sporzadzeniu dokumentacji
powykonawczej

e Zamawiajgcy oczekuje zwyczajowej obecnosci projektanta na budowie wynikajgcej z potrzeb
realizacji prac budowlanych, jednoczesnie dopuszcza prowadzenie konsultacji w formie zdalnej.

XIV. Planowana data rozpoczecia prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j:
2026 r. — 8 miesiecy

XV. Oczekiwany przez Zamawiajgcego oferowany poziom kosztow poszczegdlnych etapow
zamowienia przedstawia ponizsza tabela:

Etap | Opis etapu Wartos¢ czesci  catosci
zamowienia [%]
1 Inwentaryzacja, Ocena stanu technicznego, 10
Uzgodnienia
2 Koncepcja architektoniczno - budowlana 10
3 Projekt budowlany 50
4 Projekt wykonawczy 25
5 Nadzdr autorski 5

XIV. Warunki sktadania ofert:
1. Obowiazkowy skiad oferty:
e 71 - Formularz Ofertowy
e 72 —Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej
e 73 — Wykaz realizacji
e Petnomocnictwa oséb podpisujgcych oferte uprawnionych do sktadania oswiadczen woli
chyba, ze uprawnienia wynikajg z KRS, CEIDG, umowy spétki cywilnej,

2. Forma oferty:
e Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, pismem czytelnym.
e Oferta oraz wszystkie wymagane zatgczniki wymagajg podpisu oséb uprawnionych do
reprezentowania firmy. Wszystkie dokumenty wydrukowane na podstawie przestanych

plikéw edytowalnych — muszg zosta¢ podpisane. Dokumenty mogg by¢ podpisane
elektronicznie.

e Termin waznosci oferty: 60 dni

XIV. Opis kryteridow i sposoby dokonywania oceny.
Postepowanie dwuetapowe:

— Polska Grupa
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| etap: ocena ztozonych ofert na podstawie nw. kryteriéw:

Cena - 70 pkt.

Ocene maksymalng 70 pkt. zdobywa oferta z najnizszg ceng, a pozostate oferty zdobywaja liczbe
punktéw wyliczong ze wzoru: (najnizsza oferowana cena netto : cena badanej oferty netto) x 70 pkt.
Doswiadczenie - 10 pkt

Ocene maksymalng 10 pkt zdobywa oferta z najwiekszg sumaryczng powierzchnig zabudowy
zaprojektowanych modernizacji budynkdéw o charakterze historycznym, o konstrukcji drewnianej
dachu, wykazang w zatgczniku Z3 — Wykaz realizacji. Nalezy wykazaé opracowania projektowe z
okresu do 2024, w okresie prowadzenia dziatalnosci projektowe;j.

Ocena wyliczana jest wg wzoru: sumaryczna powierzchnia zabudowy zaprojektowanych budynkéw
badanej oferty : najwieksza oferowana sumaryczna powierzchnia zabudowy zaprojektowanych
budynkéw * 10 pkt

Termin realizacji — 20 pkt.

Ocene maksymalng 20 pkt. Zdobywa oferta z najkréotszym terminem realizacji zgodnie z Formularzem
ofertowym Z1 — podanych w tygodniach — a pozostate oferty zdobywajg liczbe punktéw wyliczong ze
wzoru: (termin realizacji oferty rozpatrywanej: najkrétszy termin realizacji) x 20 pkt.

Termin realizacji dokumentacji projektowej powinien uwzglednia¢ obowigzujgce terminy
administracyjne zgodne z KPA.

Il etap — negocjacje w zakresie ztozonych ofert, w tym réwniez obejmujgce uszczegétowienie zakresu
i sposobu wykonania zamdéwienia z wybranymi Oferentami, ktérzy w | etapie uzyskali najwiekszg ilos¢
punktow. Ocena ofert w |l etapie wg kryteriéw opisanych powyzej.

XV. Termin ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz ogélne warunki handlowe.

1. Zamawiajacy oczekuje 30 - dniowego terminu pfatnosci.

2. Etapowanie zadania oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow znajdg odzwierciedlenie w
umowie

3. Projekt umowy zostanie udostepniony oferentom w Il etapie postepowania

XVI. Termin i miejsce sktadania ofert.

Oferty nalezy sktada¢ do dnia: 28.03.2025 r. do godziny 12.00
Oferte nalezy przesta¢ za posrednictwem platformy Logintrade po uprzednim zalogowaniu

Wykaz zatgcznikéw:

Z1 — Formularz ofertowy,

Z2 — Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej
Z3 — Wykaz realizacji

Z4 — Dokumentacja archiwalna

Z5 — Wytyczne Zamawiajgcego

Z6 — Wniosek o udostepnienie dokumentacji
Z7 —Klauzula PGU
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