Urzad Miejski w Bychawie
ul. Partyzantéw 1
23-100 Bychawa

Bychawa, dnia 14.03.2025 r.

1GS.272.1.5.2025

ZAPROSZENIE DO ZEL.OZENIA OFERTY

postepowanie o udzielnie zamdwienia publicznego o wartosci nie przekraczajgce;j

II.

II1.

IV.

VI

VII.

VIII.

réwnowartosci 130.000 ZtOTYCH
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Gmina Bychawa, ul. Partyzantéw 1, 23-100 Bychawa

W imieniu zamawiajacego postepowanie prowadzi: Andrzej Kucharski, e-mail:
anku@bychawa.pl, tel. 81 566-00-04 wew. 48

Przedmiot zamdwienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej nad realizacja zadan
Gminy Bychawa w 2025 roku.

Opis przedmiotu zaméwienia, wskazanie lokalizacji, istotne postanowienia umowy:
Opis przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w zataczniku do zaproszenia

Termin wykonania zamdwienia:

rok 2025

Opis kryteriéw wyboru oferty:

- wymagane wyksztalcenie: wyzsze kierunkowe oraz uprawniane budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

- wymagane do$wiadczenie: praca w jako inspektor nadzoru przy budowie, przebudowie
obiektu drogi corocznie w latach 2023, 2024 o wartosci rob6t budowlanych min. 2 min
zlotych brutto — potwierdzone zatgczonymi referencjami lub adekwatnymi
dokumentami.

- opis kryteriéw wyboru oferty (przy zatozeniu, ze wykonawca ztozy oferte zawierajaca
przedmiot zamdwienia zgodny z wymaganiami zamawiajacego) — procent od wartosci
rob6t budowlanych wg. umowy z Wykonawca robot.

Miejsce, termin oraz forma sktadania ofert — ofert¢ nalezy zlozy¢ w formie pisemnej -
elektronicznie albo faxem na dotagczonym formularzu oferty do dnia 17.03.2025 r. do
godz. 15:30

Informacje dodatkowe:

a) prawdopodobny termin wyboru oferty nastapi w dniu 19.03.2025 r.,

b) wykonawcy zostang poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, ktory ztozy
oferte najkorzystniejsza bedzie zobowigzany do podpisania umowy w terminie 3 dni
od daty otrzymania informacji o wyborze oferty,

¢) rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi jednorazowo przelewem
w terminie 21 dni od daty doreczenia faktury/rachunku wystawionej/go w oparciu
protokét odbioru koncowego.

Dyrektor
Wydziatu Inwestycji
Gospodarki i Srodowiska
Jolanta Puta-Dziecigtkowska



Zatacznik do zaproszenia 1GS.272.1.5.2025 z dnia 14.03.2025 .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do obowiazkéw Inspektora nadzoru nalezy koordynacja i nadzér nad realizacja zadania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami prawa oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, zezwoleniami na prowadzenie rob6t i umowa z Wykonawca
rob6t budowlanych, wykonywanie wszystkich podstawowych czynnosci przewidzianych dla
Inspektora nadzoru, a w szczegdlnosci:

1. zapoznanie si¢ z warunkami terenowymi i dokumentacjg formalno - prawng przedsiewzigcia,
2. zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng zamierzonych roboét,
2. wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego,

3. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi,
bhp, przeciwpozarowymi i normami oraz zezwoleniami na budowe,

4. nadzorowanie terminowosci wykonywana rob6t przez Wykonawce,

5. uczestnictwo w naradach okresowych w terminach wyznaczanych przez Zamawiajacego (Srednio
co 1 mies.), w ktérych biorg udziat uczestnicy procesu budowlanego i inne osoby,

6. sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych materialtéw budowlanych, w tym
zapobieganie uzyciu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie wyrobéw,

7. sprawdzanie oraz odbidr rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

8. uczestnictwo w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych,

9. przygotowanie i uczestniczenie w czynnosciach odbioru gotowych elementéw obiektu,

10.potwierdzanie faktycznie wykonanych robét,

11.potwierdzenie usuni¢cia przez Wykonawce robot ewentualnych wad, usterek, niedorébek,

12.kontrolowanie koncowego rozliczenia budowy,

13.uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robét budowlanych oraz w odbiorze
wykonanych robot.

14.sprawowanie kontroli nad zgodno$cig i prawidlowoscig realizacji rob6t z dokumentacja projektowa
i zezwoleniami na prowadzenie robét, SIWZ, oferta Wykonawcy robdt, zawarta umowa,
przepisami prawnymi i obowiazujacymi aktualnie polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

15.0ocena uzytych przez Wykonawce rob6t materialéw budowlanych:

a) nadzorowanie badan materialéw budowlanych,

b) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

c) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét,

d) zatwierdzanie przed wbudowaniem materiatéw i pélwyrobéw oraz dokonywanie ich oceny
jako$ciowej i zgodnosci z wymaganiami obowigzujacych norm,

e) zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materialéw budzacych watpliwos¢ co do
ich jakosci, w przypadku uzycia przez Wykonawce rob6t materialéw zamiennych, jednakze
spetniajacych parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca robot
winien uzyska¢ pisemna aprobate Projektanta, zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacego,

16.kontrola rob6t: prowadzenie inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci wykonanych
rob6t, monitorowanie realizacji zawartej umowy, zadanie od Kierownika budowy lub robét
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, podejmowanie
decyzji o wstrzymaniu cze¢éci lub catosci robdt, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
wnioskowanie o usuni¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robét,



ktéra zachowuje si¢ niewtasciwie, jest nieckompetentna lub niedbata w swojej pracy, sprawdzanie
obmiaru wykonanych robdét,

17 kontrola prawidtowos$ci prowadzenia Dziennika budowy, ksigzek obmiaréw i dokonywanie
Wpiséw,

18.sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczacej prowadzonego nadzoru,

19.udzielanie Wykonawcy robét, dostaw wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
danego zadania,

20.uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiajacego czynnosciach odbioréw czesciowych
i koncowego dla poszczegdlnych czgsci zadania a w szczegblnosci: sprawdzenie gotowosci do
odbioru, uczestnictwo w komisyjnych odbioréw cze$ciowych, wstgpnych i odbiorze koncowym,
przekazanie przedmiotu odbioru Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza, dokonanie
przegladu obiektu po uptywie terminu gwarancji.

21.rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

22 kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad BHP oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy,

23.kontrola zachowania wymagan ochrony srodowiska,

24.informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiajagcym odstepstw od zakresu
podstawowego inwestycji, zmian technicznych, rob6t dodatkowych, powodujacych wzrost kosztow
inwestycji,

25.zachowanie zgodnosci przedmiotu umowy ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia badz
pomoc Zamawiajagcemu w rozwigzaniu probleméw z legalizacja ewentualnych zmian,

26.identyfikowanie wszgdzie, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcy robét i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego z propozycjami
sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

27.powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz rozbieznos$ciach
mi¢dzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym na terenie budowy,

28.rozpatrywanie roszczenh Wykonawcy rob6t i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

29.wspieranie Zamawiajacego, poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyja$nien
dotyczacych ewentualnego sporu sadowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag robdt
dotyczacego realizacji inwestycji,

30.udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
inwestycji,

31.znajomo$¢ wszystkich przepiséw wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych
przepiséw i wytycznych, ktére w jakikolwiek sposob sg zwiazane z robotami. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas realizacji inwestycji.

32.wspolpraca z Wykonawcg rob6t w przygotowaniu niezbgdnej dokumentacji celem zgloszenia
zakonczenia rob6t lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

33.nadz6r nad usuni¢ciem usterek stwierdzonych w trakcie koncowego odbioru i ostatecznego
w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunigcia,

34.przeprowadzanie przegladéw gwarancyjnych oraz odbioru ostatecznego po okresie gwarancji
z udzialem Zamawiajacego.

INNE INFORMACJE i WYMAGANIA:

e Termin wykonania zamdwienia — na okres realizacji inwestycji.

e Faktura za wykonany nadzér moze by¢ wystawiona po kazdym etapie oraz odbiorze
koncowym zadania lecz nie wczes$niej niz faktura wykonawcy.

e Kopi¢ uprawnien oraz zasSwiadczenia z wlasciwej izby samorzadu budowlanego nalezy
dostarczy¢ po wyborze oferty przez Zamawiajgcego.



Warto$¢ zadan:

- Przebudowa drogi gminnej nr 107180L w miejscowosci Osowa 518 mb — wartos¢
z umowy 766 739,13 zt — wyk. do dnia 03.06.2025 r.

- Przebudowa drogi wewngtrznej na dziatkach nr 178/3, 174/4 w miejscowosci Wola Duza
—etap I - 307 mb, warto$¢ kosztorysowa: 524 732,97 — wyk. ok. do dnia 30.09.2025 r.,

- Przebudowa ul. Orzeszkowej w Bychawie - etap II - 64 mb — warto$¢ kosztorysowa:
152 194,11 wyk. od 30.06.2025 do 29.08.2025 r.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecania nadzoru nad realizacja innych drég na terenie
gminy Bychawa ktére mogg by¢ realizowane w 2025 r. — za wynagrodzeniem wynikajacym z
niniejszej oferty.

W ofercie nalezy poda¢ wielko$¢ procentowa od wynagrodzenia umownego brutto (z VAT)
Zamawiajacego z Wykonawcg ktéry stanowi¢ bedzie wynagrodzenie brutto (z VAT lub
z innymi kosztami Zamawiajacego) Inspektora nadzoru.



